

ACTA NRO. 6

ETAPA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

OBJETO: “IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DETECTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI”.

En la ciudad de Yaguachi, Provincia del Guayas, siendo las 09H00 del 12 de octubre de 2023, de conformidad a la Resolución No. GADMSJY-A-VOC-015-2023, de 12 de julio de 2023; y, Resolución Nro. GADMSJY-A-VOC-075-2023, de 05 de octubre de 2023 por la cual se dio inicio a la fase precontractual del Proceso de Contratación Nro. MCY-DEL-001-203 y se mantuvo la Comisión Técnica pertinente, para la “IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DETECTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI”, se reúne la Comisión Técnica del proceso de, conformada por: la **Eco. Blanca Jessenia Merchán Acosta, en calidad de Presidente de la Comisión Técnica**; conforme Memorando de Designación Nro. GADMSJY-A-2023-577-M, de fecha 22 de septiembre de 2023, quien reemplaza al señor Ing. Carlos Ernesto Manosalvas García; **el señor Ing. Oswaldo Israel Medina Segura**, en calidad de responsable del área requirente; **Arq. Carlos Alfredo Bravo Cantos**, en calidad de Director de Obras Públicas; y, el **Ab. Eduardo Xavier Mora Chiriguayo**, en calidad secretario de la comisión técnica **con voz sin voto**.

La comisión técnica se reúne de conformidad con el Cronograma Aprobado en los Pliegos de Contratación, el cual se detalla a continuación:

Concepto	Día	Hora HASTA
Fecha de publicación	05-OCT-2023	23:59
Fecha límite de preguntas	09-OCT-2023	17:00
Fecha límite de Respuestas y Aclaraciones	12-OCT-2023	17:00
Fecha límite de entrega de Oferta Técnica y Económica	16-OCT-2023	15:00
Fecha de Apertura de Ofertas	16-OCT-2023	16:00
Fecha límite para la verificación de requisitos mínimos	19-OCT-2023	17:00
Fecha límite para solicitar la convalidación de errores	20-OCT-2023	15:00



Fecha límite para entregar la convalidación de errores	25-OCT-2023	15:00
Fecha límite de Evaluación de Oferta Técnica	04-NOV-2023	16:00
Fecha límite de Evaluación de Oferta Económica	06-NOV-2023	16:00
Fecha estimada de Negociación	09-NOV-2023	17:00
Fecha estimada de Adjudicación	10-NOV-2023	17:00
Fecha estimada de la firma del Contrato	HASTA 30-NOV-2023	17:00

En tal virtud, siendo las 10:00 del día 12 de octubre de 2023, la Comisión Técnica, se reúne para tratar el siguiente punto del orden del día, previa la constatación del Quórum pertinente:

- Conocimiento de la fase de preguntas
- Conocimiento de la fase de respuestas y aclaraciones.
- Varios

CONSTATAción DEL QUÓRUM. - La Presidente de la Comisión Técnica, **Eco. Blanca Jessenia Merchán Acosta**, solicita al Secretario, proceda a constatar y certificar que se cuente con el Quórum reglamentario, ante lo cual el señor Ab. Eduardo Xavier Mora Chiriguayo, informa que se encuentra presentes todos los miembros de la Comisión Técnica, por lo que certifica que la presente reunión se realizará con el cuerpo colegiado completo y se puede continuar con el desarrollo de la sesión.

PRIMER PUNTO. - Conocimiento de la fase de preguntas,

Toma la palabra la Presidenta de la Comisión Técnica, y se solicita que por Secretaria se certifique cuantas preguntas se han realizado en el proceso de Contratación Nro. MCY-DEL-001-203, para la "IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO DETECTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI"

El Secretario, informa a la Comisión Técnica en pleno y Certifica, que una vez verificada la data de los correos electrónicos institucionales establecidos para el efecto, siendo este compraspublicas@municipioyaguachi.gob.ec, se certifica que hasta el día 09 de octubre de 2023 hasta las 17:00, no ha existido preguntas formuladas en el proceso, por lo que no existen respuestas que realizar. Hasta aquí el punto.

SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento de la fase de respuestas y aclaraciones.

Toma la palabra la Presidenta de la Comisión Técnica, y al verificarse y constatarse a través del Secretario de la Comisión Técnica, que no han existido preguntas en el proceso, se debe asumir que los pliegos y términos de referencia son claros, por lo que es lógico que no existirán respuestas y adicionalmente no existirá nada que aclarar, por lo que mociona en este sentido.


Resolución. - Los miembros de la Comisión Técnica, avocan conocimiento de la certificación expuesta por el secretario y establecen de manera unánime que no existen respuestas que realizar y en consecuencia tampoco aclaraciones que se deban incluir. Hasta aquí el punto.

TERCER PUNTO. - varios


En punto varios, se ratifica todo lo actuado por la Comisión Técnica y se realiza una autoconvocatoria para el día 16 de octubre de 2023, a las 16:00, a efectos de realizar el acto de apertura de Sobres.

No teniendo más puntos que tratar, se levanta la reunión. La Comisión Técnica se ratifica en todo lo actuado y suscribe la presente Acta siendo las 11H00.

Se da por concluido el presente acto, para constancia de todo lo actuado suscriben quienes han intervenido en la presente diligencia.




Eco. Blanca Jesennia Merchán Acosta
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Oswaldo Israel Medina Segura
RESPONSABLE DEL ÁREA REQUIRENTE



Arq. Carlos Alfredo Bravo Cantos
MIEMBRO DE LA COMISIÓN TÉCNICA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Abg. Eduardo Xavier Mora Chiriguayo
SECRETARIO DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Yaguachi Somos Todos!